
工 程 概 况

工程名称 某二十七层装配式住宅楼 楼板 装配式叠合楼板

工程地点 市区（不临路） 门窗 防火门、防盗门、成品断桥铝合金窗

开工日期 2018年6月 地面
找平层、豆石混凝土、聚氨酯涂膜防潮、JS

涂膜防水

建筑面积（m²） 11515.56 屋面 找平层、保温层、防水层、保护层

工程总造价（万元） 2731.71 保温
挤塑板、胶粉聚苯颗粒、FTC保温砂浆、超细

无机纤维保温

单方造价（元/m²） 2372.19 内装饰 户内毛坯、公共区域装修

地上层数 27（1、2层为商业） 外装修 真石漆

地下层数 1 给水管材 钢塑复合管、PP-R管

层高（m） 2.9（商业层高4.05m和3.45m） 排水管材 U-PVC、铸铁管

建筑高度（m） 81.7 卫生洁具 无

工程类别 一类 采暖材料 地暖管PE-RT

结构类型 装配式混凝土结构 强电线路 电线、电缆、JDG管、PVC管、金属耐火桥架

抗震设防烈度 8度 灯具种类 公共区域普通灯、户内座灯头

计税方式 一般计税 电话线 管线预埋

装配率（%） 37 有线电视 管线预埋

基础 筏板基础、独立基础 其他 无

外墙
装配式钢筋混凝土构件（带保温）、现浇钢筋

混凝土
材料价格

2018年6月唐山工程造价信息、省造价信息及

市场价

内墙 现浇钢筋混凝土、MS连锁砌块、隔墙板



某二十七层装配式住宅楼工程单方工程造价组成分析       

                                                                                                     元/m2

序号 项目 合计 土建装饰工程 电气工程 给排水工程 采暖工程 通风工程 消防工程

1 工程造价（2+3+4+5+6+7） 2372.19 2053.18 132.80 46.92 84.37 20.15 34.77

设备费 40.77 29.30 0.42 4.85 6.20

2 分部分项清单费 1775.48 1527.10 102.48 34.30 69.28 16.20 26.12

3 措施项目清单费 387.80 352.24 15.37 6.80 7.14 1.97 4.28

3.1 单价措施项目清单费 318.13 318.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 其他总价措施项目清单费 69.67 34.11 15.37 6.80 7.14 1.97 4.28

4 其他项目费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 规费 86.70 67.09 9.43 2.99 3.70 1.14 2.35

6 安全生产、文明施工费 106.75 94.16 5.52 1.76 3.24 0.79 1.28

7 税金 15.46 12.59 0.00 1.07 1.01 0.05 0.74

7.1 销项税额 222.70 186.52 16.59 4.69 8.41 2.41 4.08

7.2 进项税额 214.74 175.41 22.30 3.75 7.53 2.36 3.39

7.2.1 其中：设备费进项税额 15.36 13.70 0.09 0.63 0.94

7.3 附加税费 1.79 1.48 0.00 0.13 0.13 0.00 0.05

注：1、设备费为承包人自采设备，不计入工程造价。

    2、7.2.1为承包人自采设备的进项税额。



某二十七层装配式住宅楼工程单方各项费用分析         

                                                                                                     元/㎡

项目

分部分项工程费 措施项目费

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计 人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

土建装饰工程 199.89 1231.76 24.55 70.90 1527.10 141.38 81.87 78.36 50.63 352.24

电气工程 28.90 62.30 1.97 9.31 102.48 5.51 3.34 3.66 2.86 15.37

给排水工程 9.06 21.80 0.67 2.77 34.30 2.11 1.10 2.19 1.40 6.80

采暖工程 12.42 51.44 1.36 4.06 69.28 2.51 2.31 1.16 1.16 7.14

通风工程 3.62 10.76 0.53 1.29 16.20 0.75 0.41 0.45 0.36 1.97

消防工程 6.86 15.27 1.53 2.46 26.12 1.21 0.99 1.28 0.80 4.28

合计 260.75 1393.33 30.61 90.79 1775.48 153.47 90.02 87.10 57.21 387.80

注：措施项目费不含安全生产、文明施工费。



某二十七层装配式住宅楼工程土建装饰专业单方造价占比分析

项目名称 单方造价（元/m²） 占造价比例（%） 备注

土建装饰工程造价 2053.18 100.00

实

体

项

目

土石方工程 - -

桩及地基处理工程 - -

基础工程 16.98 0.83

砌筑工程 32.04 1.56

现浇混凝土及钢筋混凝土工程 388.23 18.91

装配式混凝土及钢筋混凝土工程 678.68 33.06

金属结构及安装工程 1.23 0.06

屋面工程 12.36 0.60

防水工程 42.12 2.05

保温工程 36.90 1.80

其他工程 35.28 1.72

楼地面工程 39.34 1.92

墙柱面工程 106.54 5.19

天棚工程 26.21 1.28

门窗工程 94.09 4.58

其他工程 17.13 0.83

措

施

项

目

脚手架工程 51.31 2.50

模板工程 132.33 6.45

预制构件支撑安装工程 15.81 0.77

垂直运输工程 67.04 3.27

建筑物超高费 47.23 2.30

其他可竞争措施项目 38.49 1.87

规  费 67.09 3.27 -

安全生产、文明施工费 94.16 4.59 -

税  金 12.59 0.61 -



某二十七层装配式住宅楼每百平米土建装饰工程（实物）量      

序号 工程分部 单位 工程量 备注

1 基础工程

桩基础 m³ -

土石方 m³ -

砖基础 m³ 0.21

现浇混凝土 m³ 4.07

防水 m² 11.58

其它 -

2 砌筑 墙体 m³ 9.15

3
混凝土及
钢筋混凝土

预制构件梁 m³ -

预制构件板 m³ 3.23

预制构件柱 m³ -

预制构件墙 m³ 12.43

预制构件阳台板、雨篷、飘窗板、空调板、楼梯 m³ 1.88

现浇梁 m³ 2.26

现浇板 m³ 8.44

现浇柱 m³ 1.13

现浇墙 m³ 14.62

现浇阳台、雨篷、飘窗板、空调板、楼梯 m³ 1.42

其它 -

4 门窗
门 m² 5.18

窗 m² 16.38

5 屋面
防水 m² 4.70

保温 m² 4.70

6 保温

墙体外保温 m² 25.81

内保温 m² 35.44

楼地面、天棚保温 m² 15.32

7 装修

楼地面 m² 81.67

内墙 m² 306.72

外墙 m² 70.11

天棚 m² 96.20

8 措施

预制构件运输 m³ 17.54

预制构件支撑安装 m² 96.36

模板（以面积计） m² 218.57

模板（以体积计） m³ -

脚手架 m² 555.77 含吊篮



某二十七层装配式住宅楼建筑安装工程单方工料消耗量分析表
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工日 kg m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ kg kg kg kg m³ m³ kg kg m² kg m² kg kg kg kg m² m³ Kw·h m² t·天 m³ 百米·天 百米·天 kg m m m/kg m m m m

1
土建

装饰
4.52 42.38 0.34 0.03 0.12 0.02 0.09 17.87 0.08 53.27 2.02 0.01 54.40 0.80 0.95 0.46 0.81 0.46 1.21 3.81 4.24 0.24 0.24 0.18 19.50 0.67 4.10 1.21 0.41

2 电气 0.46 0.02 0.01 0.50 2.51 0.34 7.37 0.25 0.03

3 给排水 0.14 0.07 0.25 0.03 0.26 0.47 0.03 0.06

4 采暖 0.18 0.06 0.05 0.69 0.13 0.33 2.15 0.13

5 通风 0.05 0.48 0.06

6 消防 0.10 0.04 0.01 0.17 0.35 0.40 0.02

合计 5.45 43.01 0.34 0.03 0.12 0.02 0.09 18.22 0.08 53.27 2.02 0.01 54.40 0.80 0.95 0.46 0.81 1.15 1.21 3.81 4.24 0.24 0.24 0.35 20.82 0.67 4.10 1.21 0.41 5.13 0.85 0.06 7.77 0.27 0.03


